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                                                                                                                      к Договору подряда   №______
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        СОГЛАСОВАНО





           
           УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик                                                                                                                  Заказчик 

Директор                                                                                                                     Генеральный директор

ООО «         »                                                                                                               ООО «Специальные Технологии»
_____________ /                   /                                                                                     _____________ / В.Л. Кальменсон /  

«___»     декабря     2014 г.                                                                         «___»     декабря    2014 г.        

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству вентиляции объекта: Перепланировка производственно-складского корпуса на территории ООО "Боровской завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области. 

(наименование работ)

Объект: Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Технологии».
Месторасположение: Российская Федерация, д. Коряково, ул. Армейская, владение 39, Боровского района, Калужской области.
Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Ремонтируемый, складской корпус, располагается на территории ООО «Боровского завода Агропластмасс» в д. Коряково Боровского района, Калужской области. Объект представляет собой отдельностоящее здание прямоугольной формы, с размерами в осях 90,0 х36,0 м. В осях А-Ж/14-16 встроены помещения административно -бытового назначения, имеющие самостоятельные выходы наружу через лестничные клетки.


Электроснабжение – от существующей трансформаторной подстанции .


Хозбытовое и противопожарное водоснабжение - от существующих сетей

предприятия.
          Отопление.

Отопление и горячее водоснабжение предполагается от существующей котельной.
Система отопления здания принята двухтрубная, с горизонтальными поэтажными ветками. 

Мощность системы отопления составляет 202,61 кВт.


Теплоснабжение.

Теплоносителем для системы теплоснабжения приточной установки П3 является вода с параметрами 95‐70°C. Теплоснабжение приточной установки осуществляется из индивидуального теплового пункта, расположенного в осях 14‐15, А‐Б. Тепловая нагрузка на вентиляцию цеха рассчитана из условия работы

приточной установки П3 в зимний период. Прокладка трубопроводов теплоснабжения осуществляется вдоль оси A. Трубопроводы крепить к колоннам здания и другим металлоконструкциям с

шагом 6 м. Трубопроводы изолировать тепловой изоляцией энергофлекс толщиной 13 мм.


Вентиляция.

Проектом предусматривается приточно‐ вытяжная вентиляция помещений с механическим побуждением.

Системы выбраны исходя из назначений помещений и архитектурно‐ строительных особенностей здания.

В здании запроектированы следующие системы приточно‐ вытяжной вентиляции:

Приточные системы вентиляции:

Система П1 обслуживает участки ТПА 6.1 и 6.2;

Система П3 обслуживает зону печи спекания и компрессорную.

Вытяжные системы вентиляции:

Системы  В1.2 обслуживает участок ТПА 6.1;

Системы В5‐В7 обслуживают зону печи спекания;

Система В9 обслуживает участок ТПА 6.1;

Система В10 обслуживает компрессорную;

Система В11 обслуживает склад азотной кислоты и санузлы;

Система В12 обслуживает санузлы;

Система В13 обслуживает санузлы;

Системы кондиционирования:

Система К2 обслуживает помещение оператора печи спекания;

Воздуховоды приточных и вытяжных систем выполнены из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918‐80. Вентиляторы вытяжных систем монтируются в воздуховодах под потолком помещений.

Оборудование приточной системы располагается в помещении венткамеры в осях 1‐2, Б‐Г. Забор воздуха производится в осях Б‐Г на отметке 4,2 м от уровня земли до низа приточной решетки.

В состав приточной установки П1 входит:

‐ приемная секция с клапаном и электроприводом,

‐ секция фильтра,

‐ секция вентилятора.

В состав приточной установки П3 входит:

‐ приемная секция с клапаном и электроприводом,

‐ секция фильтра,

‐ секция воздухонагревателя,

‐ секция вентилятора.

Узел управления и щит автоматики поставляются в комплекте с приточной установкой.

Действие вентиляции направлено на ассимиляцию теплоизбытков в летний период, выделяющихся при работе технологического оборудования, а также на ассимиляцию вредных веществ, выделяющихся при работе агрегатов ТПА.

Из‐за невозможности установки вытяжных вентиляторов на крыше для вытяжных систем используются канальные вентиляторы. Для подавления шума от двигателя рекомендуется заключать канальные вентиляторы в звукоизолирующие кожухи и проклеивать его звукоизоляционными материалами типа K‐Flex K‐Fonik.

Подача воздуха осуществляется в рабочую зону на отметке +2,5 – 3 м от уровня пола, вытяжка осуществляется из верхней зоны помещения на отметке +6,5 м и выше.

На участках ТПА 6.1 и 6.2 используются местные отсосы на поворотных воздуховодах от каждого агрегата ТПА.

В зимний период работают следующие системы: приточная установка П3 и вытяжная система В1.2, а также вытяжные системы в сан.узлах. Подаваемый воздух приточной установкой П3 идет на компенсацию вытяжки В1.2 от агрегатов ТПА и подает необходимое количество воздуха для работы компрессора.

Теплоизбытки от работы компрессора в зимний период подаются в цех; в летний период выбрасываются на улицу.

Воздуховоды Ø1250‐700мм крепить с шагом 1,5м;

Ø700‐400мм крепить с шагом 2,0м;

Ø400мм и ниже крепить с шагом 3м.

Противодымная защита при пожаре и противопожарные мероприятия.

Проект системы вентиляции цеха завода агропластмасс разработан в

соответствии с действующими нормами и правилами пожарной безопасности

зданий.

В случае возникновения пожара для предотвращения распространения дыма

и создания необходимых условий для эвакуации людей предусматривается

отключение систем приточно‐вытяжной механической вентиляции и

автоматическое закрывание всех огнезадерживающих клапанов в системах

вентиляции на воздуховодах при пересечении преград с нормируемым пределом

огнестойкости для помещений категории “В”.

Автоматизация систем.
Система автоматизации вентиляционных систем обеспечивает следующие

функции:

‐ регулирование частоты вращения электродвигателя приточной

установки для достижения оптимальных параметров работы, выбора

алгоритма работы системы;

‐ защита воздухонагревателей приточных систем от обмерзания;

‐ регулирование температуры приточного воздуха;

‐ местное и дистанционное управление вентиляционными системами;

‐ автоматическое отключение вентиляционных систем при возникновении

пожара.
Основанием для выполнения работ служат:
1) Проектная документация:  

  - Шифр: 10П-13-1-ОВ-ПЗ "Вентиляция";
 2) Техническое задание на выполнение работ по устройству вентиляции  объекта: Перепланировка производственно-складского корпуса на территории ООО "Боровской завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области;
3) Ведомость объёмов работ (Приложение №2 Договора подряда).
Требования к Подрядчику:
- Наличие у подрядчика - Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624, с изменениями, внесенными приказом Минрегиона России от 23.06.2010 № 294, постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.
III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений:
15.4. Устройство и демонтаж системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

23. Монтажные работы:
23.5. Монтаж компрессорных установок, насосов и вентиляторов;
23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

24. Пусконаладочные работы:
24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;
24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем;
24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем;
24.14. Наладки систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
- Подрядчик должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).

- Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт работы и репутацию.

Требования к выполнению работ:

-  Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Договору;

-  Складирование материалов производить в местах согласованных с Заказчиком;

-  Все  работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и  требованиями:

1.Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный Кодекс

Российской Федерации";
2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями от

2 июля 2013 г.);

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
5. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»,

6. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»,

7. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»,

8. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»,

9. СП 20131.13330.2012 «Строительная климатология»,

10. СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно‐технические системы»,

11. СП 51.13330.2011 «Защита от шума»,

12. СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

13. СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.

Противопожарные требования".

Надзор и контроль за работами:
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, надзор за их выполнением и контроль качества работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и сметной документации.
Порядок контроля:

-         Надзор за выполнением работ осуществляет специалист Заказчика;

-    Указания лица, осуществляющего надзор,  являются обязательными для Подрядчика выполняющего работы и подлежат беспрекословному выполнению;

-   При нарушении технологии производства работ,  требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушения;

-        Контроль сроков, объемы и номенклатура выполняемых работ производится лицом

 назначенным приказом Заказчика;

-       На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлены соответствующими актами:
- исполнительные схемы (к акту выполненных работ);
- сертификаты на материалы (копии заверенные Подрядчиком);
- Общий журнал по форме КС-6.
Приемка выполненных работ производится на объекте в присутствии Заказчика, с оформлением актов о приемке выполненных  работ формы КС-2,  Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приемке проверяются объемы, номенклатура, качество выполненных работ и использованных материалов.
По окончании работ Заказчику передается следующая документация:

1. Исполнительная документация в соответствии с требованиями -   

-     СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-     РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
2. Техническая документация -

-    сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;
-    счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы и оборудование;

-    акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

-    справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-    акт о завершении работ по Договору подряда №___от 15.12.2014года.
-    журнал учета выполненных работ (форма КС-6).
Начальник ОКС 
«ПК «Борец» _______________________________________________ Я.Ю. Прокопьев
Начальник РСУ

ООО «ККЗ» _______________________________________М.В. Казанцев
