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           УТВЕРЖДАЮ

Подрядчик                                                                                                                  Заказчик 

Директор                                                                                                                     Генеральный директор

ХХХХХХХ                                                                                                               ООО «Специальные Технологии»
_____________ /ХХ ХХХХ/                                                                                     _____________ / В.Л. Кальменсон /  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение общестроительных работ по объекту: Перепланировка производственно-складского корпуса на территории ООО "Боровской завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области. 

(наименование работ)

Объект: Общество с ограниченной ответственностью «Специальные Технологии».
Месторасположение: Российская Федерация, д. Коряково, ул. Армейская, владение 39, Боровского района, Калужской области.

Конструктивные и объемно-планировочные решения.
Ремонтируемый, складской корпус, располагается на территории ООО

«Боровского завода Агропластмасс » в д. Коряково Боровского района, Калужской

области. Объект представляет собой отдельностоящее здание

прямоугольной формы, с размерами в осях 90,0 х36,0 м. В осях А-Ж/14-16 встроены

помещения административно -бытового назначения, имеющие самостоятельные

выходы наружу через лестничные клетки.


Отопление и горячее водоснабжение предполагается от существующей

котельной.


Электроснабжение – от существующей трансформаторной подстанции .


Хозбытовое и противопожарное водоснабжение - от существующих сетей

предприятия.


Состав и перечень помещений объекта определен техническим заданием и

действующей нормативной документацией.

  
Фундаментами для каркаса подвесных путей кранов грузоподъемностью Q = 1

тн и 2 тн служат существующие железобетонные полы толщиной 300 мм.

Здание существующего складского корпуса разработано с применением легких

металлических конструкций комплектной поставки с изготовлением конструкций на

специализированных заводах.


Пространственный каркас новых подвесных путей, имеющий свое место

расположения в существующем цехе, предусматривается по рамно-связевой схеме и

состоит из вертикальных стоек (колонн) и диагональных связей располагаемых в их

створах, а также системой горизонтальных связей в уровне верха стоек. Материал

конструкций - сталь. Сечения профилей стоек и связей – электросварные тонкостенные

квадратные трубы.


Конструкции предусмотрены сборно-разборными. Соединения конструкций между собой и конструкцией пола болтовые.


Подвесные пути располагаемые под перекрытием встроенного бытового

корпуса предусмотрены с использованием в качестве несущих существующие

стальные конструкции.


Подвесные пути крепятся к существующим продольным балкам без какого-либо

их усиления на нагрузки от крана Q = 2 тн.

Перегородки разделяющие технологические участки с производствами

различных категорий по пожарной опасности предусматриваются из трехслойных

сэндвич-панелей c заполнением из минераловатных плит производства ООО «Компания

Металл Профиль» (ТУ 5284 – 001 – 780991614 – 2007) Московская обл. г. Лобня

толщиной 120 мм с пределом огнестойкости EI 150 и классом пожарной опасности КО

45.Фахверк перегородок - электросварные тонкостенные квадратные трубы с

противопожарным покрытием огнестойкими красками. Крепление стоек фахверковых

стоек к существующему полу шарнирное с частичным защемлением, болтовое по

технологии HILTI. Крепление фахверковых стоек к существующим нижним поясам ферм гибкое шарнирное с невозможностью передачи вертикальных усилий от кровли,

на болтах обычной прочности.


Конструкция нового перекрытия в осях Д – Ж (13-14) предусмотрена

облегченной каркасной связевой в продольном и поперечном направлениях. Материал

конструкций - сталь. Сечения профилей стоек и связей – электросварные тонкостенные

квадратные трубы. Перекрытие - профнастил по стальным двутавровым балкам.


Стены встроенных помещений в осях 1 – 2 и Д – Ж облегченные из

газобетонных блоков D400-D500. Перекрытия из монолитного железобетона в

несъемной опалубке из профилированного стального листа по стальным балкам из

прокатных стальных профилей.


Перекрытие в осях 1 – 2 и Д-Ж (13-14) из монолитного железобетона в

несъемной опалубке из профилированного стального листа по стальным балкам из

прокатных стальных профилей.

все стальные конструкции, поставляемые полной заводской готовности,

окрашиваются в один слой грунтовкой ГФ-021, а на строительной площадке

окрашиваются вторым слоем грунтовки и эмалью ПФ-115 за 2 раза;

поверхности монолитных железобетонных фундаментов соприкасающиеся с

землей, обмазываются битумной мастикой за 2 раза по слою холодной битумной

грунтовки;

 стеновые и кровельные панели, поставляются с отделочным слоем, который

защищает элементы от коррозии и одновременно придает изделиям цветовую гамму.
Основанием для выполнения работ служат:

1) Проектная документация:  

  - Шифр: 10П-13-1-КР "Конструктивные решения”;
  - Шифр: 10П-13-1-АР "Архитектурные решения";
 2) Техническое задание на выполнение общестроительных работ по объекту: Перепланировка производственно-складского корпуса на территории ООО "Боровской завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области;
3) Ведомость объёмов работ (Приложение №3 Договора подряда).

Общестроительные работы включают в себя:
Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 75 мм;
Кладку перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 100 мм;
Кладку перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной 200мм;

Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: «эконом»;

Монтаж ограждающих конструкций стен: из многослойных панелей заводской готовности;

Монтаж стропильных и подстропильных ферм;

Монтаж вертикальных и горизонтальных связей;

Монтаж обвязки;

Огрунтовку металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021;

Окраску металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза;

Монтаж подкрановых путей: по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР;

Монтаж металлических колонн;

Монтаж прогонов;

Бетонирование перекрытий;

Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой: из гнутых профилей;

Установку каркасов и сеток: в перекрытиях массой одного элемента до 200 кг;

Установку отдельных стержней: в перекрытиях диаметром до 8 мм;

Установку отдельных стержней: в перекрытиях диаметром свыше. 8 мм;

Постановку болтов: строительных с гайками и шайбами;

Разработку грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью  0.65м3;

Разработку грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью  0.65м

Перемещение грунта автомобилями-самосвалами на расстояние до 1км;

Устройство бетонной подготовки под фундаменты;

Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объёмом более 5м3;

Устройство гидроизоляции обмазочной битумной в 2 слоя;

Обратную засыпку пазух котлована бульдозером мощностью 59 (80) кВт;

Устройство покрытия из поликарбоната;
Монтаж перегородок сетчатых;

Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа;

Монтаж: конструкций дверей сетчатых;

Монтаж фахверковых колонн;

Установка каркасов и сеток арматурных;

Устройство монолитной бетонной плиты под установку чиллеров в осях Ж+2,5м и 7 – 10+1м.

Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (лестница ведущая на второй этаж встроенного помещения расположенного в осях 1-2 и Б-Г.

Требования к Подрядчику:
- Наличие у подрядчика - Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624, с изменениями, внесенными приказом Минрегиона России от 23.06.2010 № 294, постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 № 207.
III. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.
3. Земляные работы
3.1. Механизированная разработка грунта.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные  работы;

6.2. Арматурные работы;

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

9. Работы по устройству каменных конструкций

9.2. Устройство конструкций из кирпича, в том числе с облицовкой.
10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций. 
- Подрядчик должен обладать профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ (не менее 3 лет).

- Иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), управленческую компетентность, опыт работы и репутацию.

Требования к выполнению работ:

-  Соблюдать сроки и качество выполнения работ по Договору;

-  Складирование материалов производить в местах согласованных с Заказчиком,

- Все  работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами и  требованиями:

1.Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ "Градостроительный Кодекс

Российской Федерации";
2. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-Ф3

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями от

2 июля 2013 г.);

4. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";
5. СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и

выходы";
6. СП 28.13330.2012. «Защита строительных конструкций от коррозии»

(Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85);
7. СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» Строит.

Нормы;
8. СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»;
9. СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» .
Надзор и контроль за работами:
Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, надзор за их выполнением и контроль качества работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Договора и сметной документации
Порядок контроля:

-         Надзор за выполнением работ осуществляет специалист Заказчика;

-    Указания лица, осуществляющего надзор,  являются обязательными для Подрядчика выполняющего работы и подлежат беспрекословному выполнению;

-   При нарушении технологии производства работ,  требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего надзор, и устанавливается срок устранения нарушения;

-        Контроль сроков, объемы и номенклатура выполняемых работ производится лицом

 назначенным приказом Заказчика;

-       На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлены соответствующими актами:
- исполнительные схемы (к акту выполненных работ);
- сертификаты на материалы (копии заверенные Подрядчиком);
- Общий журнал по форме КС-6.
Приемка выполненных работ производится на объекте в присутствии Заказчика, с оформлением актов о приемке выполненных  работ формы КС-2,  Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При приемке проверяются объемы, номенклатура, качество выполненных работ и использованных материалов.
По окончании работ Заказчику передается следующая документация:

1. Исполнительная документация в соответствии с требованиями -   

-     СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
-    РД 11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

2. Техническая документация -

-    сертификаты (паспорта) на использованные материалы и оборудование;
-    счета-фактуры на приобретенные и использованные материалы и оборудование;

-    акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2);

-    справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

-    акт о завершении работ по Договору подряда №___от 15.10.2014года.
-    журнал учета выполненных работ (форма КС-6).
Начальник ОКС 
«ПК «Борец» _______________________________________________ Я.Ю. Прокопьев
